



- best. Grenzen
- gepl. Gebäude / Planung Hochwasserbecken
- best. Gelände
- best. Wasserleitung
- best. Stromleitung
- best. Regenwasserkanal
- best. Schmutzwasserkanal
- gepl. Randeinfassungen
- gepl. Bordstein-Abseicherung
- gepl. Zaun
- gepl. Abbruch
- gepl. Regenwasserkanal
- gepl. Schmutzwasserkanal
- gepl. Straßeneinlaufkasten
- gepl. Stromtrasse
- gepl. Wasserleitung
- gepl. Verkehrsfläche (Asphalt)
- gepl. Angliederung
- gepl. Sickermulde (begrünt)
- gepl. Traufstreifen
- gepl. Bankett
- gepl. Grünflächen
- gepl. Gehwege (Asphalt)
- gepl. wasserdurchlässiger Belag

Index	Art der Änderung	Datum	Zeichen
Vz.1	Ersterfertigung	05.04.2023	Wierfeld
Vz.2	Fliesen außerhalb vom Gebäude; SW-Kanal ergänzt; Außenanlagen aktualisiert	20.04.2023	Wierfeld
Vz.3	Außenanlagen überarbeitet + Straße und Deckenröhren ergänzt; Entwässerung angepasst	27.04.2023	Wierfeld Thürmer
...	Ergänzung Entwässerung + Wasserleitung + Strom + Aktualisierung Außenanlagen + Deckenröhren	28.04.2023	Thürmer
A	Belag Parkplatz geändert	02.06.2023	Wierfeld

blueFLUX Energy AG		Projekt / Plan Nr. 22052 / E-311-A
Vorhaben- und Erschließungsplan	vermessen geplant	Datum Zeichen
Neubau einer Werks- und Lagerhalle mit Büro und KiGa in Peißenberg		Projekt- und Entwässerungslageplan
Mafstab 1 : 250		Landsberg, den 02.06.2023
Ingenieurbüro für Tief- und Straßenbau		ck-ing.
Christian Thürmer Dipl.-Ing. (FH)	tel 08191.9370245 thürmer@ck-ing.de	St.-Ulrich-Platz 6 86899 Landsberg a. L.

Dieser Plan ist durch Unterschrift des Bauherrn zur Ausführung freigegeben:

Ort, Datum

Diese Zeichnung darf ohne ausdrückliche Genehmigung des Verfassers weder vervielfältigt, noch dritten Personen im Original oder als Kopie ausgehändigt werden. Eigentümer- und Urheberrechte vorbehalten.